

ΚΥΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ	ΠΛΟΙΑ	ΤΙΜΗ ΑΤΤΙΚΑ	ΣΣΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Εξαρμωση εμβόλου: Πώμα , πείρου διωστήρα , μετρήσεις , ρεκτιφιέ βαλβίδων, honing χιτωνίου	Blue carrier 1/Diagoras/ Prevelis/Blue star Mykonos/Blue star Chios/Blue star Delos/Blue star Patmos/Blue star Naxos/Blue star Paros/Express Skiathos/Artemis	268,00 €	262,50 €	2,04%
	Superfast 1/Superfast 2/Superfast 11/Hellenic spirit/Olympic Champion	366,00 €	329,70 €	9,92%
	Blue Horizon/Blue Star 1/Blue Star 2/Blue Galaxy/Ariadne/Nissos Rodos/Elyros/Asterion 2	337,00 €	396,50 €	-17,66%
Εξαρμωση εμβόλου : γενική Εξαρμωση της κεφαλής του εμβόλου	Blue carrier 1/Diagoras /Prevelis/Blue star Mykonos/Blue star Chios/Blue star Delos/Blue star Patmos/Blue star Naxos/Blue star Paros/Express Skiathos/Artemis	409,00 €	445,40 €	-8,90%
	Superfast 1/Superfast 2/Superfast 11/Hellenic spirit/Olympic Champion	501,00 €	542,60 €	-8,30%
	Blue Horizon/Blue Star 1/Blue Star 2/Blue Galaxy/Ariadne/Nissos Rodos/Elyros/Asterion 2	547,00 €	593,20 €	-8,45%
Εξαρμωση επιθεώρηση ασφαλιστικών βαλβίδων και βαλβίδων προκινήσεως		195,00 €	210,40 €	-7,91%

ΑΝΤΛΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ	Παροχή(m3/H)	ΑΤΤΙΚΑ		ΣΣΕ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
		Γρανζ	Φυγοκ	Γρανζ	Φυγοκ		
Γενική εξαρμωση και επιθεώρηση αντικατάσταση των σφαιροτριβων όπου υπάρχουν και τα mechanical sheal σε αντλίες	-20	209,00 €	115,00 €	231,20 €	124,70 €	-10,60%	-8,43%
	21-50	247,00 €	214,00 €	327,90 €	231,20 €	-32,74%	-8,01%
	51-100	405,00 €	303,00 €	441,50 €	327,90 €	-9,02%	-8,21%
	101-200	502,00 €	406,00 €	546,70 €	439,70 €	-8,90%	-8,30%
	201-300	602,00 €	505,00 €	655,90 €	583,00 €	-8,95%	-15,45%
	301-400	702,00 €	602,00 €	765,60 €	655,90 €	-9,06%	-8,95%
	401-500	803,00 €	704,00 €	874,80 €	765,60 €	-8,94%	-8,75%
	501-600	902,00 €	803,00 €	984,00 €	874,80 €	-9,09%	-8,94%
	601-800	1.003,00 €	904,00 €	1.093,50 €	984,00 €	-9,03%	-8,85%
	800-	1.003,00 €	904,00 €	1.093,50 €	984,00 €	-9,03%	-8,85%

ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ	Διάμετρος	ΑΤΤΙΚΑ	ΣΣΕ				Διαφορές			
			0-150 PSI		151+ PSI		0-150 PSI		151+ PSI	
			μερ	ολ	μερ	ολ	μερ	ολ	μερ	ολ
Εξαρμωση και καθαρισμός επιτριψη επιστομίων άρμωση	1	28,00 €	28,50 €	49,90 €	34,10 €	59,70 €	-1,89%	-78,31%	-21,82%	-113,19%
	1,5	32,00 €	33,50 €	58,60 €	38,00 €	66,60 €	-4,59%	-83,04%	-18,84%	-107,98%
	2	34,00 €	36,90 €	64,60 €	41,20 €	72,20 €	-8,59%	-90,03%	-21,26%	-112,21%
	2,5	40,00 €	40,90 €	71,60 €	46,50 €	81,30 €	-2,27%	-78,98%	-16,13%	-103,22%
	3	40,00 €	43,30 €	75,80 €	49,30 €	86,20 €	-8,22%	-89,39%	-23,20%	-115,60%
	3,5	47,00 €	49,30 €	86,20 €	53,00 €	92,80 €	-4,85%	-83,49%	-12,83%	-97,45%
	4	52,00 €	55,00 €	96,30 €	59,10 €	103,50 €	-5,83%	-85,20%	-13,69%	-98,96%
	4,5	55,00 €	59,20 €	103,60 €	67,30 €	117,80 €	-7,65%	-88,40%	-22,38%	-114,17%
	5	61,00 €	67,30 €	117,80 €	74,70 €	130,80 €	-10,34%	-93,10%	-22,52%	-114,42%
	5,5	65,00 €	71,80 €	125,70 €	79,20 €	138,60 €	-10,46%	-93,31%	-21,83%	-113,20%
	6	75,00 €	80,00 €	140,10 €	88,80 €	155,30 €	-6,71%	-86,74%	-18,36%	-107,13%
	8	90,00 €	98,10 €	171,70 €	109,10 €	191,00 €	-8,99%	-90,73%	-21,26%	-112,20%
10	112,00 €	122,50 €	214,40 €	136,60 €	239,10 €	-9,37%	-91,39%	-22,00%	-113,50%	

ΔΙΚΤΥΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ	Διάμετρος σε ίντσες	ΑΤΤΙΚΑ	ΣΣΕ		Διαφορές	
				ηλε/ληση		
Απόφραξη , επισκευή δικτύων	-1	28,00 €	29,50 €	33,90 €	-5,25%	-21,04%
	1-Φεβ	52,00 €	55,10 €	63,30 €	-5,90%	-21,79%
	2-Μαρ	78,00 €	84,20 €	96,80 €	-7,90%	-24,08%
	3-Απρ	105,00 €	113,50 €	130,50 €	-8,10%	-24,32%
	4-Ιουν	177,00 €	193,50 €	222,50 €	-9,32%	-25,71%
	6-Αυγ	227,00 €	248,40 €	285,70 €	-9,44%	-25,86%
	8-Οκτ	279,00 €	302,80 €	348,20 €	-8,51%	-24,79%
	10-Δεκ	358,00 €	387,00 €	445,10 €	-8,10%	-24,32%